

■市立秋田総合病院建設に伴う造作カウンター工事 工事区分表

項目	本工事	別途工事		備考
		本体工事 (新病院建設工事)	その他工事	
カウンター等の平面配置の図面作成		●		総合図による
製作図の作成	●			
設備等の取り合い確認図作成	●	●		双方で調整のうえ作成
カウンター等の墨出し・養生・清掃	●			
カウンター等の設置に伴う壁下地補強	●			
カウンター等の製作・運搬・設置	●			
カウンター等の周囲取り合いの弾性シーリング	●			
標準詳細図に記載の塗装工事	●			D11-01～06、D12-02・03、D12b-01・02
標準詳細図に記載の鏡・吸音パネルおよび下地工事	●			D9-09、D10-1
<給排水関係>				
一次側給排水設備工事		●		
給水金具の設置および一次側との接続		●		D8-06、D9-09・15、D-04・05
排水金具(トラップ含む)の設置および一次側との接続	●			同上
既製品陶器洗面の設置		●		D11-03、D12-02、D12b-02
〃 の給排水金具の設置および一次側との接続		●		同上
電気温水器の設置		●		
給排水設備に伴うカウンター等の穴あけ・開口補強	●			
<電気関係>				
一次側電気設備工事		●		
コンセント・スイッチ等の設置および一次側との接続		●		
コンセント等の設備に伴うカウンター等の穴あけ・開口補強	●			
カウンター等に設置する照明器具工事	一部●	●		D11-07、D12-01、D12b-01のLED照明は本工事
一次側LAN配管工事		●		
LAN配線工事			●	
一次側電話配管工事		●		
電話配線工事		●		