
市立秋田総合病院新病院ネットワーク設計業務
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　固定電話台数400台、スマートフォン400台を想
定しています。

　市役所系のネットワークとの接続について、分界点を
示して頂けないでしょうか。

　設計業者と後で調達される工事施工業者が同じ業者
であっても問題ないでしょうか？

＜別紙2　新病院ネットワーク概念図（案）＞
　システムベンダバックアップセンターとはどういった設
備でしょうか。
　また、具体的に院内とどのような通信を想定されてい
ますでしょうか。

＜別紙2　新病院ネットワーク概念図（案）＞
　「VPN外部閉域」とはどういった設備との接続を想定
されていますでしょうか。
　また、具体的に院内とどのような通信を想定されてい
ますでしょうか。

＜別紙9　システム端末等一覧（案）＞
　「プリンタ」、「表示用モニタ」、「医療機器関連」はLAN
接続および情報コンセントが必要という前提でよろし
かったでしょうか。

＜別紙9　システム端末等一覧（案）＞
　医療機器関連とは具体的に何を指していますでしょう
か。

　ネットワーク構築参考見積書を作成するために、固
定電話機台数、スマートフォン台数をご教示頂けませ
んでしょうか。

　新病院では、市役所系ネットワークは無い予定
です。

　問題ありません。

　BCP対策等として、基幹システムについては遠
隔地にバックアップデータを保存することも視野
に入れております。

　地域医療連携のネットワーク等を想定していま
す。
　ＨＩＳ系のネットワークと接続する可能性を想定
しています。

　LAN接続、情報コンセントは必要です。

　医療機器（検査装置等）、部門システム端末
（独自端末）等を想定しています。

　工事や構築行程でN/W業者と調整が必要となる役割
分担が記載されていますが　（N/W設計業務の委託期
間　令和2年6月30日　とありますので）N/W設計ベンダ
としての対応は対象外と捉えて宜しいでしょうか。

　仕様書２必須条件（３）その他　エ受注後の留
意事項（ウ）に記載のとおり、業務完了後であっ
ても、本契約の範囲内における病院の問合せ等
に応じることとしています。
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