

# 設 計 書

工 種	病 建 委		技		室		参		主			
委託番号	第 3 号		監		長		事		席	主	査	
年 度	平成 30 年度							作成年月日				
委 託 名	市立秋田総合病院改築に伴う建物事前調査業務委託(その1)							工 事 概 要 市立秋田総合病院改築に起因する周辺建物の損害の有無を把握するため、周辺建物の事前調査を行うものである。 (その1：立体駐車場建設に伴う建物事前調査)				
委 託 場 所	秋田市川元松丘町地内、川元山下町地内							木造建物 (区分A) 15棟 木造建物 (区分C) 1棟 非木造建物 (区分イ) 4棟 非木造建物 (区分ハ) 2棟				
設 計 金 額								※主な基準書 ・設計業務等標準積算基準書 (秋田県建設交通部) ・用地調査等業務費積算基準 (秋田県建設交通部)				
財 源 区 分												
履 行 期 限	平成 31年 4月 26日 まで											

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
市立秋田総合病院改築に伴う建物事前調査業務委託 (その1)						
I 水準測量業務						
4級水準測量観測		2 . 7	km			
電子成果品作成費		1 . --	式			
諸経費		1 . --	式			
水準測量業務価格						①
II 建物調査業務						
地盤変動影響調査等業務原価	報告書作成業務を含む	1 . --	式			【明細書第1号】
一般管理費		1 . --	式			
建物調査業務価格						②
業務価格 計	①+②					
III 消費税等相当額		1 . --	式			③ 8%
調査業務費	①+②+③					

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
【明細書第1号】						
地盤変動調査等業務原価						
1 直接人件費						
打合せ協議		1 . --	式			
現地踏査		1 . --	式			
木造建物A 調査	70㎡以上130㎡未満	2 . --	棟			
〃	130㎡以上200㎡未満	7 . --	棟			
〃	200㎡以上300㎡未満	5 . --	棟			
〃	300㎡以上450㎡未満	1 . --	棟			
木造建物C 調査	70㎡未満	1 . --	棟			
非木造建物イ 調査	200㎡以上400㎡未満	3 . --	棟			
〃	400㎡以上600㎡未満	1 . --	棟			
非木造建物ハ 調査	200㎡未満	1 . --	棟			
〃	400㎡以上600㎡未満	1 . --	棟			
直接人件費一計						

