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市立秋田総合病院新病院建設工事における総合評価方式に係る技術資料の審査結果について

　市立秋田総合病院新病院建設工事における総合評価方式における施工計画および地元経済貢献度評価項目に関する技術資料の審査
結果について、以下のとおり報告します。
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施工計画および地元経済貢献度評価項目
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市立秋田総合病院新病院建設工事における総合評価
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地元経済貢献度等簡易な施工計画


